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ANTECEDENTES

Contexto

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, esta realizando acciones
encaminadas a gestionar de manera integral los compromisos climaticos. Ya se actualizaron las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, se han elaborado los planes sectoriales de
implementacion, se ha cuantificado la necesidad de recursos para su implementacion por $1,050
millones de dolares; y ademas, se estan elaborando otros instrumentos marco como la Estrategia de
Desarrollo Baja en Carbono 2050 y el anteproyecto de Ley de Cambio Climatico.

Para tener este marco de trabajo se ha contado con apoyo de organismos como Euroclima+, PNUD y
fondos como Climate Promise. De manera particular, se cuenta con apoyo a la movilizacién de recursos
climaticos que se realiza con apoyo del NDC Partnership, el cual esta permitiendo que se implementen
algunas de las acciones climaticas priorizadas en la NDC. Y como uno de los resultados de esta gestion,
se cuenta con la aprobacion del proyecto "Asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en
finanzas climéticas, el desarrollo de la estrategia de Finanzas climaticas, gastos e inversion en materia
de cambio climético y desarrollo del mercado de carbono”, el cual brindara un marco habilitante a nivel
de pais para la gestion de las finanzas climéaticas en el mediano plazo.

Actualmente, por medio del NDC Partnership, el pais cuenta con el apoyo de con un facilitador quien
tendra la funcién de articular el trabajo de movilizacion de recursos con todos los sectores de la NDC.
Este esfuerzo es insuficiente dada la alta demanda de movilizacion de recursos necesarios y dado que
el MARN no cuenta con la capacidad instalada para aprovechar otras oportunidades de financiamiento
climatico por otras entidades.

De acuerdo con lo anterior y a fin de potenciar el espectro de oportunidades en la movilizacion de
fondos climéticos que ocurren de forma paralela al proceso habilitante, el MARN requiere de una
asistencia técnica a través de la contratacion de un Consultor Especialista en Finanzas Climéticas que
apoye la gestion de finanzas climaticas a fin de ampliar la implementacion de las NDC y asi cumplir con
la ambicién climatica propuesta, referida a la gestion integral y articulada del financiamiento climatico
gue se gestiona y accede desde la unidad de Cambio Climético del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, como por ejemplo fondos de cooperacion, programas climéticos, programas e
iniciativas climaticas nacionales, entre otros.



Modelo de Asesoramiento en Finanzas Climaticas

Para apoyar el acceso a financiamiento climatico a través de un enfoque programatico, el Gobierno de
El Salvador solicité el apoyo técnico del NDC Partnership para ampliar la implementacion de las NDCs
y asi cumplir con la ambicion climatica propuesta. En respuesta a esta solicitud, NDC Partnership esta
contratando a un/a asesor/a integrado/a para apoyar al gobierno de El Salvador en actividades
relacionadas a las finanzas climaticas.

El experto/a en gestion de finanzas climaticas para la implementacion de las NDCs estara integrado
de manera presencial en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) de El Salvador, respondera a la jefatura de la Unidad de Cambio Climatico y hara equipo de
trabajo con el Facilitador de pais NDC Partnership y el referente técnico institucional que el MARN
designe.



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Liderar la preparacion de proyectos climaticos especificos.

Apoyar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la gestion para la movilizacion
de financiamiento climatico, incluyendo el apoyo a la operativizacion de la Mesa de
Financiamiento Climético y las acciones derivadas de este y otros espacios con vinculacion al
MARN y de los sectores NDC, incluyendo Mercados de Carbono

Identificar fuentes potenciales de financiamiento climatico y apoyar en los procesos de
implementacion.

Apoyar el proceso consulta a las partes interesadas a todos los niveles y garantizar la
apropiacion de los sectores.

Apoyar el desarrollo de capacidades, asi como la experticia institucional en finanzas climéticas
de manera programaética.

Colaborar articuladamente con el facilitador nacional del NDC Partnership para trabajar con los
socios con el fin de acelerar el acceso a las finanzas climéticas para la accion climética exitosa.

Elaborar los informes de sistematizacion del trabajo realizado que permita documentar el
financiamiento climético gestionado en aporte a la implementacion de la NDC.

Apoyar al MARN en las iniciativas, programas Yy proyectos relacionados a financiamiento
climatico nacional, y en el desarrollo de instrumentos que se deriven de estos procesos, que se
impulsan y gestionan desde esa Cartera de Estado.

Entregables

Entregables especificos incluyen:

| Entregables

Resultado 1. Elaborar 4 perfiles de proyectos prioritarios
en la NDC a ser presentados a organismos climaticos:
1.1. Elaborar 2 perfiles de proyectos climaticos contenidos y
priorizados de la NDC, a requerimiento de la Unidad de
Cambio Climético, elaborados en el formato que requiera el
fondo climéatico a aplicar.

Plazo

Al finalizar la consultoria,

debera haber completado
dos perfiles de proyectos
prioritarios.




| Entregables

1.2. Participar en reuniones con los equipos técnicos
institucionales para obtener insumos y hacer revisiones a las
propuestas de perfiles.

1.3. Brindar seguimiento a la presentacion de aplicaciones a
fondos climéticos que identifiqgue la Unidad de Cambio
Climatico.

Plazo

Perfil 1 alos 120 dias
calendario de la orden de
inicio.

Perfil 2 a los 240 dias
calendario de la orden de
inicio.

Resultado 2. Implementar procesos de formacion de
capacidades para la movilizacion de fondos climaticos
con las instituciones lideres de sector de las NDC:

2.1. ldentificar mecanismos de financiamiento climético y
ambiental a los que puedan aplicar las acciones estratégicas
priorizadas de las NDC.

2.2. Elaborar la propuesta metodoldgica del proceso de
formacion de capacidades y sus herramientas de apoyo - con
la dinamica de aprender - haciendo.

2.3. Implementar el proceso formativo en formato hibrido
(presencial de 5 horas y virtual de 3 horas) en al menos 5
sesiones, dos de ellas presenciales. Dirigido al personal a
nivel de direccion y técnico de las instituciones lideres de
sector que tienen compromisos con las NDC. Se espera que
este proceso se realice en el mes 2y 3 de la asistencia.

2.4. Elaborar un informe del resultado del proceso vy las
presentaciones para futuro uso del MARN

Metodologia - A los 90 dias
calendario de la orden de
inicio.

Proceso de formacion en
formato hibrido a los 180
dias calendario de la orden
de inicio.

Informe de resultado del
proceso incluido en el
informe trimestral
correspondiente.

Resultado 3: Seguimiento de la implementacion del
proyecto "Asistencia técnica para el desarrollo de
capacidades en finanzas climaticas, el desarrollo de la
estrategia de Finanzas climaticas, gastos e inversion en
materia de cambio climético y desarrollo del mercado de
carbono":

3.1. Apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) en el funcionamiento, seguimiento y
monitoreo, de manera activa y propositiva, en la
implementacion del proyecto.

3.2. Asistir a las reuniones del proyecto y de la mesa de
finanzas climaticas, asegurando los intereses de la agenda
climética en el proceso y apoyando en la implementacién de
las acciones que se acuerden.

3.3. Elaborar informe técnico con la sistematizacion y
resultado del proceso.

Participar del régimen de
seguimiento establecido, al
menos de manera mensual
a partir de la orden de inicio.

Resultado 4: Informe de sistematizacion del proceso de
movilizacién de fondos climaticos y de la construccion del
marco habilitante para las finanzas climaticas.

Informe trimestral del
proceso de gestion de
financiamiento y segun
requerimiento del MARN.




| Entregables Plazo
4.1. Coordinar, preparar y apoyar los procesos habilitantes de
la gestion de finanzas climética que lidere el MARN, mediante | Informe 1 alos 30 dias

aportes técnicos y logisticos. calendario de la orden de
4.2. Brindar apoyo técnico y asesoria en finanzas climaticas a | inicio.

las direcciones del MARN e instituciones sectoriales Informe 2 alos 120 dias
involucradas en las NDC. o calendario de la orden de
4.3. Elaborar un informe de sistematizacion y resultado del inicio.

proceso.

Informe 3 alos 210 dias
calendario de la orden de
inicio.

Informe 4 a los 330 dias
calendario de la orden de
inicio

Plazo y Lugar de Asignacion

Se trata de un puesto a tiempo completo con sede en San Salvador (El Salvador) por un periodo de 11
meses. La fecha de inicio prevista es enero de 2024.

Requerimientos

= Maestria o doctorado; preferiblemente en economia, finanzas publicas, politicas publicas
(clima/medio ambiente), desarrollo sostenible o un campo similar;

= Al menos 5 afios de experiencia en temas relacionados a finanzas climaticas, clima/medio
ambiente, desarrollo sostenible, gestion o seguimiento de proyectos en cualquiera de los
sectores NDC;

» Experiencia demostrable de trabajo en el &mbito de la gestién de las finanzas climéticas en
El Salvador, incluyendo, pero no limitdndose a, acciones de mitigacion y adaptacion,
politica gubernamental y marcos legales, y gestion basada en resultados, monitoreo de
proyectos, ejecucion presupuestaria, seguimiento de ejecuciéon de fondos no reembolsables
y reembolsables;

» Habilidades demostradas en la gestion y alineacion de diversos grupos de partes
interesadas, incluyendo agencias de desarrollo, actores no estatales / sociedad civil,
instituciones financieras, sector privado y otros;

= Excelentes aptitudes de redaccion, edicion, comunicacion digital y oral;

= Dominio de espafiol, se valorara el inglés.



EVALUACION Y SELECCION

Criterio de Evaluacion

Los siguientes elementos seran las consideraciones principales a la hora de evaluar todas las
propuestas presentadas en respuesta a este requerimiento:
e Cumplimentaciéon de todos los elementos requeridos del paquete de solicitud;
o CV
o Carta de presentacion
o Expectativa de remuneracion diaria
e La medida en que la propuesta del consultor cumple los requisitos establecidos por la WRI en
los Términos de Referencia;
e Coste total de la propuesta del consultor;
¢ Inhabilitacion y sanciones - WRI no considerara propuestas de consultores que estén
actualmente inhabilitados por el gobierno de los EE.UU. o que figuren en alguna lista de partes
restringidas;
e Se seleccionaré al licitador que ofrezca el mejor valor global. En este caso, el aspecto no
relacionado con el precio se considera mas importante que el precio.

Proceso de Seleccidn

Ningun coste de desarrollo de la propuesta correra a cargo de WRI / todos los gastos correran a cargo
de los licitadores. WRI podra adjudicar al licitador que ofrezca el mejor valor sin discusion. No
obstante, WRI se reserva el derecho a solicitar aclaraciones a los licitadores y a negociar con aquellos
licitadores que se consideren dentro de un rango competitivo..

WRI puede, a su discrecion y sin dar explicaciones a los posibles consultores, optar por interrumpir
esta solicitud de propuestas sin obligacion para con dichos posibles consultores o realizar multiples
adjudicaciones en virtud de esta solicitud de propuestas. No se adjudicaran contratos a consultores
inhabilitados por el Gobierno de los EE.UU. o incluidos en listas de partes restringidas.

Como aplicar

Para presentar su candidatura, por favor envie un paquete de aplicaciéon completo que incluye CV, carta
de presentacion 'y expectativa de remuneracion diaria a Melissa Capcha a
Melissa.Capcha.5@ndcpartnership.org, con copia a ndcpaf@ndcpartnership.org del NDC Partnership
Support Unit antes de 16 de diciembre 2024, con el asunto 'El Salvador NDC Partnership Embedded
Advisor Application’.
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NDC Partnership Climate Finance Embedded Advisor for

El Salvador
Terms of Reference

BACKGROUND

Context

The Ministry of Environment and Natural Resources (MARN) of El Salvador is carrying out actions aimed at
comprehensively managing climate commitments. The Nationally Determined Contributions (NDCs) have already
been updated, the implementation sectoral plans have been prepared, the need for resources for their
implementation has been quantified at $1.05 billion dollars, and other framework instruments are being prepared,
such as the Low Carbon Development Strategy 2050 and the draft Climate Change Law.

This framework has been supported by organizations including Euroclima+, UNDP and funds such as Climate
Promise. In particular, there is support for the mobilization of climate resources with the support of the NDC
Partnership, which is allowing the implementation of some of the climate actions prioritized in the NDC. One of
the results of this management is the approval of the project "Technical assistance for capacity building in climate
finance, development of the climate finance strategy, climate change expenditure and investment and
development of the carbon market", which will provide the country with an enabling framework for the
management of climate finance in the medium term.

Currently, through the NDC Partnership, the country has the support of an NDC Partnership Facilitator who
articulates the work of resource mobilization with all sectors of the NDC, which is oriented to this mechanism
(NDC Partnership). However, this effort is insufficient, given the high demand for resource mobilization and the
fact that the MARN does not have the installed capacity to take advantage of other climate finance opportunities
through other entities and windows.

In accordance with the above and in order to enhance the spectrum of opportunitiesin the mobilization of climate
funds that occur in parallel to the enabling process, MARN requires technical assistance through the hiring of an
expert to support financial management, in order to expand the implementation of the NDCs and thus comply
with the proposed climate ambition, referring to the comprehensive and articulated management of climate
financing that is carried out from the Climate Change unit of the Ministry of Environmentand Natural Resources,
such as cooperation funds, climate programs, national climate programs and initiatives, among others.

Embedded Advisory Model

The climate finance management expert will be embedded in the Ministry of Environment and Natural
Resources (MARN) of El Salvador, in coordination with the in-country facilitator and a designated
technician of the MARN.



ROLES AND RESPONSIBILITIES

Lead the preparation of specific climate projects.

Support the Ministry of Environment and Natural Resources in the management of the mobilization of
climate finance, including support to the operationalization of the Climate Finance Roundtable and the
actions derived from this and other spaces with connection to the MARN and the NDC sectors, including
Carbon Markets.

Identify potential sources of climate finance and support in the application process.

Support stakeholder consultation at all levels and ensure ownership of the NDC sectors.

Support capacity building as well as institutional expertise in programmatic climate finance.

Work closely with the NDC Partnership national facilitator to engage development partners to accelerate
access to climate finance for successful climate action.

Prepare systematization reports of the work done to document climate finance managed to support NDC
implementation.

Support the MARN in the initiatives, programs, and projects related to national climate finance and in
developing instruments derived from these processes, which this Ministry promotes and manages.

Deliverables

Specific deliverables include:

| Deliverables

Output 1. 4 profiles of priority projects in the NDC to be
presented to climate organizations:

1.1. Prepare 2 profiles of climate projects contained in and prioritized
by the NDC, at the request of the Climate Change Unit, prepared in
the format required by the climate fund to be applied.

1.2. Participate in meetings with the institutional technical teams to
obtain input and make revisions to the profile proposals.

1.3. Provide follow-up on the submission of applications to climate
funds identified by the Climate Change Unit.

Timeframe

At the end of the
consultancy, the consultant
shall have completed two
priority project profiles.

Profile 1 must be completed
within 120 calendar days,
Profile 2 within 240 calendar
days, of the start of the
contract.

Output 2. 30 professionals capacitated in processes for the
mobilization of climate funds (Green Climate Fund, Adaptation
Fund) with leading NDC sector institutions:

2.1. Identify climate and environmental financing mechanisms to
which the prioritized strategic actions of the NDCs can be applied.
2.2. Elaborate the methodological proposal for the capacity building
process and its support tools, with a learning-by-doing dynamic.
2.3. To implement the training process in hybrid format (5 hours
face-to-face and 3 hours virtual) in at least 5 sessions, two of them
face-to-face. Aimed at an estimated 30 people, from management
and technical levels of the leading institutions in the sector that have
NDC commitments. This process is expected to take place in the
second and third month of the assistance.

Methodology 90 calendar
days from the start of the
contract

Hybrid format training
process at 180 calendar
days from the beginning of
the contract,

The outcome report should
be included in the




2.4. Prepare areport on the outcome of the process.

corresponding quarterly
report

Output 3: Technical report on the implementation of the project
"Technical assistance for capacity building in climate finance,
climate finance strategy development, climate change
expenditure and investment and carbon market development":
3.1. Support the Ministry of Environment and Natural Resources
(MARN) in the follow-up and monitoring of project implementation.
3.2. Attending meetings of the project and the Climate Finance
Table, ensuring the interests of the climate agenda in the process.
3.3. Prepare a technical report with a focus on the systematization of
the process.

Participate in the established
monitoring regime at least
every month from the
beginning of the contract.

Output 4: Systematization report on the process of mobilizing
climate funds and building the enabling framework for climate
finance:

4.1. Coordinate, prepare and support the enabling processes of
climate finance management led by the MARN, through technical
and logistical contributions.

4.2. Provide technical support and advice on climate finance to the
MARN directorates involved in the enabling processes.

4.3. Prepare a systematization report of the process.

Quiarterly report on the
financing management
process and as required by
MARN.

Report 1 within 30 calendar
days, Report 2 within 120
calendar days, Report 3
within 210 calendar days,
and Report 4 within 300
calendar days, Report 5
within 330 calendar days
from the start of the contract

Timeframe and Duty Station

This is a full- time position based in San Salvador, El Salvador for 11 months, with possible extension.

The expected start date is January 2025.

Requirements

» Advanced degree in any discipline, preferably in economics, public finance, public policy

(climate/environment), sustainable development, or a similar subject;

At least 5 years of experience in issues related to climate finance, climate/environment,
sustainable development, project management, or monitoring in any of the NDC sectors;
Demonstrable experience working in the field of climate finance management in El Salvador,
including, but not limited to, mitigation and adaptation actions, government policy and legal
frameworks, results-based management, project monitoring, budget execution, non-
reimbursable and reimbursable funds execution tracking;

Demonstrated skills in managing and aligning diverse stakeholder groups, including
development agencies, non-state actors / civil society, financial institutions, the private
sector, and others;

Excellent writing, editing, digital and oral communication skills;



» Fluency in Spanish, English would be an asset.
EVALUATION AND SELECTION

Evaluation Criteria

The following elements will be the primary considerations in evaluating all proposals submitted in
response to this RFP:
e Completion of all required elements of the application package;
o CV
o Cover letter
o Daily remuneration expectation
e The extent to which the consultant’s proposal fulfils WRI’s stated requirements as set out in the
Terms of Reference;
e Overall cost of the consultant’s proposal,
e Debarment and sanctions — WRI will not consider proposals from consultants that are presently
debarred by the U.S. government or named on any restricted parties lists;
e The bidder offering the best overall value will be selected. For this procurement, the non-
price aspect is considered to be of higher importance than the price aspect.

Selection Process

No proposal development costs shall be charged to WRI / all expenses are to be borne by the bidders.
WRI may award to the bidder offering best value without discussion. However, WRI reserves the right
to seek bidder clarifications and to negotiate with those bidders deemed to be within a competitive
range.

WRI may, at its discretion and without explanation to the prospective consultants, choose to
discontinue this RFP without obligation to such prospective consultants or make multiple awards under
this RFP. Contracts will not be awarded to consultants debarred by the US government or named on
restricted parties lists.

How to Apply

To apply, please submit a complete application package that includes CV, cover letter and daily
remuneration expectation to Melissa Capcha at Melissa.Capcha.5@ndcpartnership.org, copying
ndcpaf@ndcpartnership.org at the NDC Partnership Support Unit by 16 December 2024, with the
subject ‘El Salvador NDC Partnership Embedded Advisor Application’.
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