NDC»

PARTNERSHIP

Terms of Reference: Climate Finance and Risk
Management Specialist to the Dominican Republic

BACKGROUND

The Dominican Republic is environmentally, economically and socially exposed to the impacts of climate
change, the conditions of which are exacerbated by its status as a Small Island Developing State (SIDS).
It is the second most vulnerable country in the Caribbean due to the onslaught of meteorological and
seismic events. Its location in the hurricane path and its status as a small island state subject to the
impact of climate change, determine the country's exposure to the occurrence of extreme weather
events such as hurricanes, tropical storms, floods, coastal erosion, droughts and landslides — among
others — that exacerbate disaster risk scenarios in already vulnerable social conditions.

According to the Germanwatch Global Climate Risk Index 2018, the Dominican Republic ranks as the
10th country most affected by climate events (out of 183 countries) with associated high levels of
economic losses. Between 1961 and 2014, the economic impact of disasters caused by natural
phenomena accounted to 0.69% of the GDP. Both historically and in recent years, natural disasters
have caused significant damage and losses to the Dominican Republic. In 1979, losses caused by
Hurricane David set record levels of of US$1.75 billion (16% of GDP), despite a lower level of
development than today. Hurricane George in 1998 accounted for US$2,624 million (14% of GDP) in
losses, the greatest damage in absolute terms for a hydrometeorological phenomenon. Storms Olga
and Noel in 2007 caused damages and losses estimated at US$437 million (1.2% of GDP). In the 2016-
2017 period alone, losses and damages were estimated at US$ 1,044 million caused by rains and
storms. It is estimated that the rain events of November 2016 and April 2017 caused direct losses of
RD$41,135.1 million (US$862 million). This represented 6.6% of budgeted public spending for 2017 and
1.1% of 2017 GDP.

Most recently, in September 2017, the country was impacted by hurricanes Irma and Maria, whose
damages amounted to RD$8,702.4 million (US$182.4 million), representing 1.6% of 2017 public
spending, and 0.3% of 2017 the GDP. The losses and damages referenced above centered on Water
and Sewerage infrastructure, Housing, Energy, Public Works and Agriculture sectors (Water and
Sewerage and Public Works being the most affected with 46.3% and 28.8% of total damages
respectively). The aforementioned catastrophic events show the high social, economic and ecological
vulnerability of the country when facing frequent hydrometeorological phenomena, especially is the
context of climate change.

The Government of the Dominican Republic (DR) formally joined the NDC Partnership in December
2017, being represented by the Ministry of Economy, Planning and Development (MEPYD) and the
National Council for Climate Change and Clean Development Mechanism (CNCCMDL). Thanks to this



partnership, the DR has made significant progress in the process of implementing the Nationally
Determined Contribution (NDC) and its linkages with the sustainable development agenda. Key results
include the NDC action plan 2019-2021, and the support of the CAEP mechanism for the process of
reviewing and updating the NDC 2020.

The Government of the Dominican Republic has increased its ambition, broadened the scope of its
climate agenda through different planning instruments: (a) the Nationally Determined Contribution
updated to 2020, which has increased its climate ambition by establishing the goal of a 27% reduction
in emissions, and has established the goal of carbon neutrality by the year 2050; (b) the Plan for
Economic Development Compatible with Climate Change (2011), which is in the process of being
updated as the National Climate Change Strategy to 2050; (c) the National Climate Change Policy and
the Action Plan for the implementation of the Nationally Determined Contribution (NDC).

The Dominican Republic has established by Executive Order No. 541-20 the National Monitoring,
Reporting and Verification System (MRV), which will facilitate monitoring and implementation and
improve the transparency of the country's climate action.

The COVID-19 virus forced the national economy and state planning to be affected in order to take
measures to reduce its spread. However, the NDC and the SDGs represent an opportunity for the
gradual revival of the Dominican economy in a climate-sustainable and multi-beneficial manner.

Meeting the financing needs of climate action in the Dominican Republic is therefore a substantive
challenge. To address climate change, the country has developed ambitious adaptation and mitigation
targets articulated in the 2020 Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), in accordance
with the Paris Agreement and the country's NDCs.

About the NDC Partnership

The NDC Partnership is a global coalition of countries and institutions working to mobilize support and
achieve ambitious climate goals while enhancing sustainable development. Through our Partnership,
members leverage their resources and expertise to provide countries with the tools they need to
implement their NDCs and combat climate change to build a better future. Hosted by WRI and the
UNFCCC Secretariat, the NDC Partnership has members in all regions of the world, with staff in
Washington, DC, and Bonn, Germany.

About the NDC Partnership’s Economic Advisory Support

The NDC Partnership has initiated support to integrate climate actions in recovery planning in response
to the COVID-19 global pandemic. This support comes at a critical time when many countries are
revising their commitments to the Paris Agreement in 2020, through the enhancement of their Nationally
Determined Contributions (NDCs). While countries design stimulus packages and recovery plans in
response to COVID-19, there is opportunity to ensure that national climate ambition is an integral
component of short- and long-term recovery and economic growth strategies.



REPORTING

Government Reporting

The Climate Finance Consultant will work under the guidance and supervision of the Ministry of
Economy, Planning and Development. The Climate Finance Analyst will work closely with the
Directorates of Climate Change and Risk Management and Public Investment, who will liaise with staff
from other government ministries and institutions, private stakeholders and other key stakeholders in
the execution of their duties and responsibilities.

NDC Partnership Support Unit Reporting

The advisor will also report to the NDC Partnership Support Unit on the status of the deliverables
outlined in this TOR on a quarterly basis.

OBJECTIVE OF THE CONSULTANCY

To achieve its NDC, increase its ambition over time and foster a green economic recovery, the
Dominican Republic will need to incorporate climate finance and risk management mechanisms into its
productive and financial system. In this regard, the NDC Partnership is requested to provide technical
support in climate finance to explore and develop mechanisms to identify and promote low-carbon
investments to increase social resiliency, and to adapt infrastructure and natural systems to the
unavoidable impacts of climate change.

The consultant’s technical expertise in climate finance will contribute to improving the capacity of the
Ministry of Economy, Planning and Development (MEPYD), the Ministry of Finance and other
government departments related to planning, identification and categorization of climate finance flows
within the Public Investment Projects portfolio, resource mobilization, monitoring of climate funds related
to NDC implementation processes.

Specifically, this involves hiring an expert to support the mainstreaming of climate change and risk
management into public investments based on consultations with relevant government sectors and
national stakeholders, international best practices, and guidelines that have proven to be effective in
other countries.

The Climate Finance Specialist will be based in the Directorate of Risk Management and Climate
Change of the Ministry of Economy, Planning and Development (MEPYD) and will be in contact with the
staff of the Directorate of Public Investment that manages the portfolio of Public Investment Projects, as
well as with other related government agencies so that they can provide the necessary information and
support to meet the objectives of the consultancy.

In the end, it is expected that this consultancy will strengthen the country's capacity to understand and
make better decisions on its public investments in line with national climate and sustainable
development objectives, implementing interventions that address the adverse effects of climate change,
and improving their capacity to attract climate finance and comprehensive disaster risk management.



SCOPE OF WORK AND DELIVERABLES

The consultant will support the mainstreaming of climate change and climate risk management into
public investments based on consultations with relevant government sectors and national stakeholders,
international best practices, and guidelines that have proven to be effective in other countries.

Activities

Conduct an analysis of methodologies and standards for the design and evaluation of investment
projects with climate change and risk management criteria that have proven to be effective in other
countries, with recommendations for application in the Dominican Republic.

Carry out a diagnosis of the existing tools and processes in the Dominican Republic for the
Management of Public Investment Projects, oriented towards the identification of entry points, gaps
and needs to incorporate climate change and risk management criteria. As a starting point, work
previously developed by the Ministry of Economy, Planning and Development (MEPYD), the World
Bank, the Inter-American Development Bank, the United Nations Development Programme and
other similar agencies should be considered, according to the indications of the MEPYD.

Develop a tool for designing and evaluating public investment projects that incorporate climate
change and risk management objectives, relying on input from stakeholders.

Develop a training plan to identify climate action and risk management criteria throughout the entire
Public Investment project lifecycle, with special focus on the development and implementation
stages.

Duration

The position will be part-time for up to 8 months (approximately 130 days between May and December
2021).

Deliverables

Deliverables Deadline |
e Work plan, including activities, deadlines and milestones. 31 May 2021

First report, which should include: 30 June 2021 (draft)

e An analysis of lauded methodologies and standards for the design 31 July (final)

and evaluation of investment projects with climate change and risk
management criteria, in light of the requirements and needs of the
Dominican Repubilic.

A diagnosis of the existing tools and processes in the Dominican
Republic for the Management of Public Investment Projects, oriented
towards the identification of entry points, gaps and needs to
incorporate climate change and risk management criteria. Previous
work developed by the Ministry of Economy, Planning and
Development (MEPYD), World Bank, IDB, UNDP and other similar
agencies, as indicated by the MEPYD, should be considered.




Deliverables

e A preliminary proposal of methodologies and standards that should
be considered to respond to the needs and priorities identified by the
government for the evaluation of public investment projects and their
impacts on climate objectives.

e A synthesis of the institutional consultations carried out for the
diagnosis and the technical agreements reached.

Deadline

Second report, which should include:
e Recommendations for mainstreaming climate change and risk
management into:

- National methodologies for developing and evaluating
public investment projects.

- Regulatory instruments, capacities and institutional
frameworks determining the management of public
investments.

- Data and knowledge management.

31 August 2021

Third report, which should include:

e Atool for the review of public investment projects and their
alignment with climate and (climate) risk management objectives
in the Dominican Republic.

e Technical guidance for the use of the tool, including
responsibilities and institutions.

30 September 2021

Fourth report, which should include: Report on the testing of tools and
methodologies developed with input from stakeholders (45 days for
feedback and opinion).

31 October 2021

Fifth report, which should include:

e Report of at least three training sessions (at least one of them
focused on "training for trainers") for technical teams and
managers of MEPYD and other relevant ministries and entities
selected together with MEPYD.

e Training plan for technical staff of the various ministries and
sectors related to the management of public investment projects.

30 November 2021

Final report, which should include:

e Compilation of tools, guidelines, formats and all other materials and
products developed during the consultancy in final version,
systematized and codified.

e A short-term action plan (maximum 3 years) with activities,
responsible parties, deadlines and estimated costs for the
incorporation of climate change and risk management in the
management of public investments in the Dominican Republic. This
plan should include, among others, actions necessary for the
involvement of the private sector in the financing of projects with
climate impact.

23 December 2021




QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

Postgraduate degree in environmental economics, energy, social studies, environmental
studies, natural sciences, engineering, development studies or any related discipline.

At least ten years of relevant work experience in public investment management, including in
the design of methodologies, systems and regulations related to public investment
management.

Experience in international climate finance and policy, climate finance flows and institutions,
including funds under the Convention and the Kyoto Protocol, multilateral, bilateral, public or
private, is desirable.

Demonstrated technical experience in delivering training on the topics of this consultancy.
Preferably be based in a Latin American country. In case the candidate is not based in the
region, at least one visit during the course of the consultancy will be requested.

Good working knowledge of Spanish.

APPLICATION INFORMATION

Candidates who fulfill the previous requirements, are invited to submit the following documents:

Curriculum vitae (CV)
Financial proposal that includes:

a) daily rate - in USD/day or USD/hour
b) travel costs associated with two one-week long missions to Santo Domingo (Republica

Dominicana) at the start and end of the contract. For those candidates currently based in
Santo Domingo, please also include travel costs in your financial proposal (regardless of
the amount)

Proposals should be submitted to econadvisors@ndcpartnership.org, with the subject line “Climate
Finance Advisor — Dominican Republic”, no later than 27 April 2021, 17.00h EST.
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PARTNERSHIP

Términos de referencia: Especialista en gestion de
riesgos y finanzas climaticas para la Republica
Dominicana

ANTECEDENTES

La Republica Dominicana esta expuesta ambiental, econémica y socialmente a los impactos del cambio
climético, cuyas condiciones son exacerbadas por su condicion de Pequefio Estado Insular en
Desarrollo (PEID). Es el segundo pais mas vulnerable del Caribe a los embates de los eventos de
origen meteoroldgico y sismicos. Su ubicacion en la ruta de los huracanes y su condicion de pequefio
estado insular sujeto al impacto del cambio climatico, determinan la exposicion del pais a la ocurrencia
de eventos climéaticos extremos como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, erosion de costa
sequias y deslizamientos, entre otros efectos adversos que exacerban escenarios de riesgo de desastre
en presencia de vulnerabilidades socialmente construidas.

Segun el Germanwatch Global Climate Risk Index 2018, la Republica Dominicana se posiciona como
el 10° pais mas afectado por eventos climaticos (de entre 183 paises) y presenta un elevado nivel de
pérdidas econdémicas. Entre 1961 y 2014, el impacto econdmico de los desastres provocados por
fendmenos naturales correspondié al 0.69% del PIB.

Tanto histéricamente como en los Ultimos afios, los desastres naturales han provocado dafios y
pérdidas significativas a la Republica Dominicana. En el afio 1979 el Huracan David produjo pérdidas
registradas por US$1,750 millones (16% del PIB), a pesar de contar con un nivel de desarrollo inferior
al actual. El Huracan George en 1998 provoco pérdidas por US$2,624 millones (14% del PIB), siendo
el de mayores dafios en términos absolutos para un fenémeno hidrometeorolégico. En el 2007, las
tormentas Olga y Noel provocaron dafios y pérdidas que se estimaron en US$437 millones (1.2% del
PIB).

Solo en el periodo 2016- 2017 se estimaron pérdidas y dafios por US$ 1,044 millones causados por
lluvias y tormentas. Las lluvias de noviembre de 2016 y abril 2017 produjeron pérdidas directas
estimadas de RD$41,135.1 millones (US$862 millones). Esto representd un 6.6% del gasto publico
presupuestado para el 2017 y el 1.1% del PIB del 2017.

Recientemente, en septiembre del 2017, el pais fue impactado por los huracanes Irma y Maria, los
cuales provocaron dafios estimados ascendentes a unos RD$8,702.4 millones (US$182.4 millones).
Esto representd un 1.6% del gasto publico del 2017, y el 0.3% del PIB de 2017. Las pérdidas y dafios
citados anteriormente se centraron en los sectores de Agua y alcantarillado, Vivienda, Energia, Obras
Publicas y Agricultura (siendo los mas afectados Agua y Alcantarillados y las Obras Publicas con 46.3%
y 28.8% del total de dafios respectivamente).



Los eventos catastréficos antes mencionados evidencian que el cambio climatico expresado en mayor
intensidad y frecuencia de fenémenos hidrometeoroldgicos es una realidad muy concreta que afecta la
vida social y econdmica de nuestro pais, incrementado por ser pequefio estado insular en desarrollo.

El Gobierno de la Republica Dominicana (RD) se unié formalmente al NDC Partnership en diciembre
del 2017, siendo representado por el Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo (MEPYD) y el
Consejo Nacional para el Cambio Climético y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL). Gracias
a este, RD ha avanzado significativamente en el proceso de implementacion de la contribucion
nacionalmente determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en ingles) y los vinculos con la agenda
de desarrollo sostenible. Dentro de los resultados clave se encuentran el plan de accion NDC 2019-
2021, y los apoyos del mecanismo CAEP para el proceso de revision y actualizacién de la NDC 2020.

El Gobierno de la Republica Dominicana ha incrementado su ambicion, ha ampliado el alcance de su
agenda climatica a través de distintos instrumentos de planificacion: a) la Contribucién Nacionalmente
Determinada actualizada al afio dos mil veinte, la cual ha incrementado su ambicion climatica
estableciendo la meta de reduccion de un 27% de reduccion de las emisiones, y se ha establecido la
meta de neutralidad de carbono al afio 2050; b) el Plan de Desarrollo Econémico Compatible con el
Cambio Climéatico (2011), el cual se encuentra en proceso de actualizacion como Estrategia Nacional
de Cambio Climatico al 2050; c) La Politica Nacional de Cambio Climéatico y el Plan de Accidn para la
implementacion de la Contribucion Nacionalmente Determinada (NDC).

La Republica Dominicana ha conformado mediante decreto del poder ejecutivo No. 541-20 el Sistema
Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificacion (MRV), lo que facilitara el seguimiento y la
implementacion y mejorara la transparencia de la accidn climética del pais.

A raiz de las medidas adoptadas para mitigar la propagacion del COVID-19, la economia nacional y la
planificacion estatal se han visto afectadas. Sin embargo, la NDC y los ODS representan una
oportunidad para la reactivacion gradual de la economia dominicana de manera climaticamente
sostenible y con multiples beneficios.

Por lo tanto, satisfacer las necesidades de financiamiento de la accion climatica en Republica
Dominicana es un desafio sustantivo. Para hacer frente al cambio climéatico, el pais ha desarrollado
ambiciosos objetivos de adaptacion y mitigacion articulados en las Contribuciones Previstas
Determinadas a Nivel Nacional (INDC) de 2020, de conformidad con el Acuerdo de Paris 'y las NDC
del pais.

Acerca del NDC Partnership

El NDC Partnership es una coalicion mundial de paises e instituciones que colaboran para impulsar
una accion climética transformadora mediante el desarrollo sostenible. A través de esta alianza, los
miembros aprovechan sus recursos y conocimientos especializados para proporcionar a los paises las
herramientas que necesitan para implementar sus NDC, combatir el cambio climatico y construir un
futuro mejor. La Unidad de Apoyo del NDC Partnership esta hospedada conjuntamente por el World
Resouces Institute (WRI) y la Secretaria del Cambio Climatico de las Naciones Unidas (UNFCCC). Para
este proyecto, el consultor seria contratado directamente por el WRI.



Acerca de la Iniciativa de Asesoria Economica

El NDC Partnership inici6 en 2020 un componente de apoyo para que diversos paises integren
consideraciones climaticas en sus planes de reactivacion econdmica para hacer frente a la pandemia
del COVID-19. Este apoyo resulta critico dado que muchos paises estan en el proceso de revision y
actualizacion de su NDC para cumplir con los compromisos contenidos en el Acuerdo de Paris. A la par
gue los paises disefian politicas para reactivar y estimular el crecimiento econémico, la Iniciativa de
Asesoria Econdmica tiene como objetivo la integracion de medidas y dimensiones que conduzcan a la
accioén climatica en las estrategias de corto y largo plazo.

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y PRESENTACION DE INFORMES

Presentacion de reportes al gobierno

El/la Especialista en Finanzas Climaticas trabajara bajo la guia y supervision del Ministerio de
Economia, Planificacion y Desarrollo. Asimismo, trabajaré en estrecha colaboracion con las Direcciones
de Gestion de Riesgo y Cambio Climatico y de Inversion Publica, quienes fungiran como el enlace con
personal de otros ministerios e instituciones de gobierno, partes interesadas privadas y otras partes
interesadas clave en la ejecucion de sus deberes y responsabilidades.

Presentacidon de reportes a la Unidad de Apoyo del NDC Partnership

El/la especialista también debera mantener informado al equipo del NDC Partnership de todos sus
avances, y reportar progreso de sus actividades de forma trimestral.

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Para lograr los objetivos conteniddos en su NDC, aumentar su ambicion a lo largo del tiempo y fomentar
una recuperacion econdmica verde, la Republica Dominicana requerira incorporar mecanismos
financieros climaticos y de gestidén de riesgo en su sistema productivo y financiero. En ese sentido, se
solicita al NDC Partnership apoyo técnico en finanzas climaticas para explorar y desarrollar
mecanismos para identificar y promover las inversiones bajas en carbono y con efectos positivos sobre
la resiliencia de la sociedad, la infraestructura y los sistemas naturales a los impactos inevitables del
cambio climético.

La experiencia técnica en financiamiento climatico del especialista a contratar contribuira a la mejora
de la capacidad del Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo (MEPYD), al Ministerio de
Finanzas y otros departamentos gubernamentales relacionados con la planificacion, a la identificacion
y categorizacion de flujos financieros climaticos dentro de la cartera de Proyectos de Inversién Publica,
a la movilizacion de recursos y al seguimiento del financiamiento climéatico y los procesos de
implementacion de NDC.



En concreto, se trata de contratar a un experto para apoyar la incorporacion del cambio y la gestiéon de
riesgos climaticos en las inversiones publicas con base en consultas con los sectores de gobierno y
actores nacionales pertinentes, mejores practicas internacionales, y referencias y lineamientos
reconocidos.

El Especialista de Financiamiento Climatico tendra su base en la Direccion de gestion de Riesgo y
Cambio Climatico del Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo (MEPYD) y estara en contacto
con el personal de la Direccién de Inversién Publica que maneja la cartera de Proyectos de inversion
Pulblica, asi como con otras dependencias de gobierno afines con el fin de que puedan aportar
informacién necesaria que cumpla los objetivos de la consultoria.

Al final, se espera que esta consultoria fortalezca la capacidad del pais para entender y tomar mejores
decisiones sobre el direccionamiento de sus inversiones publicas en linea con los objetivos nacionales
climaticos y de desarrollo sostenible, ejecutando intervenciones que aborden los efectos adversos del
cambio climatico, y mejorando su capacidad para atraer financiamiento climatico y la gestion integral
de riesgo de desastre.

ALCANCES DEL TRABAJO

El consultor apoyara la incorporacion del cambio climatico y de la gestion de riesgos climaticos en las
inversiones publicas con base en consultas con los sectores de gobierno y actores nacionales
pertinentes, mejores practicas internacionales, y referencias y lineamientos reconocidos.

Actividades

* Realizar un andlisis de las metodologias y estandares reconocidos para el disefio y evaluacion de
proyectos de inversibn con criterios de cambio y gestion de riesgos climaticos, con
recomendaciones de aplicacion para la Republica Dominicana.

» Realizar un diagndéstico sobre las herramientas y procesos existentes en Republica Dominicana
para la Gestion de Proyectos de Inversidn Publica, orientado hacia la identificacion de puntos de
entrada, vacios y necesidades para incorporar criterios de cambio y gestion de riesgos climaticos.
Como punto de partida, deberan considerarse trabajos previamente desarrollados por el Ministerio
de Economia, Planificacién y Desarrollo (MEPYD), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desatrrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias similares, segun las
indicaciones del MEPYD.

+ Desarrollar una herramienta de disefio y evaluacion de proyectos de inversion publica que
incorporen objetivos de cambio y gestion de riesgo climaticos con aportes de las partes
interesadas.

» Desarrollar un plan de capacitacion sobre la identificacién de la accién climatica y de gestién de
riesgo en todas las etapas del ciclo del proyecto para proyectos gubernamentales de Inversion
Publica, incluidas las etapas de desarrollo e implementacion.

Duracioén

La posicion sera a tiempo parcial y tendra una duracion maxima de 8 meses (aproximadamente 130
dias) a partir de la fecha de inicio (desde Mayo 2021 hasta Diciembre 2021).



Entregables

Entregables Plazo

Plan de trabajo, incluyendo actividades, plazos e entregables 31 mayo 2021
Primer reporte, que deberd incluir: 30 junio 2021 (avance)
¢ Un andlisis de metodologias y estandares reconocidos para el 31 julio (final)

disefio y evaluacion de proyectos de inversion con criterios de
cambio y gestion de riesgos climaticos, a la luz de los
requerimientos y necesidades de Republica Dominicana.

e Un diagndstico sobre las herramientas y procesos existentes en
Republica Dominicana para la Gestién de Proyectos de Inversién
Publica, orientado hacia la identificacién de puntos de entrada,
vacios y necesidades para incorporar criterios de cambio y
gestion de riesgos climaticos. Deberan considerarse trabajos
previamente desarrollados por el Ministerio de Economia,
Planificacion y Desarrollo (MEPYD), el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo y otras agencias similares, segun las indicaciones
del MEPYD.

e Una propuesta preliminar de metodologias y estandares que
podrian considerarse para responder a las necesidades y
prioridades identificadas por el gobierno en materia de evaluacion
de proyectos de inversion publica y sus impactos en los objetivos
climéticos.

¢ Una sintesis con soportes de las consultas institucionales llevadas
a cabo para el levantamiento del diagnéstico, y los acuerdos
técnicos alcanzados.

Segundo reporte, que deberé incluir: 31 agosto 2021

e Recomendaciones para la incorporacion del cambio y la gestion
de riesgos climaticos en:

- Las metodologias nacionales para desarrollar y evaluar proyectos
de inversion publica.

- Los instrumentos regulatorios, las capacidades y los marcos
institucionales determinantes en la gestion de las inversiones
publicas.

- La gestion de datos y el conocimiento.

Tercer reporte, que deberd incluir: 30 septiembre 2021

e Una herramienta para la revision de proyectos de inversién publica
y su alineacion con los objetivos climaticos y de gestion de riesgos
(climaticos) en Republica Dominicana.

e Guiatécnica para el uso de la herramienta, incluyendo
responsabilidades e instituciones.

Cuarto reporte, que debera incluir: 31 octubre 2021

e Informe sobre la prueba de herramientas y metodologias
desarrolladas con aportes de las partes interesadas (45 dias para
opinar y retroalimentar).




Entregables Plazo |
Quinto reporte, que debera incluir: 30 noviembre 2021

¢ Informe de al menos tres sesiones de capacitacion (al menos una
de ellas enfocada en “entrenamiento para capacitadores”) para
equipos técnicos y directivos del MEPYD y de otros ministerios y
entidades relevantes seleccionados junto con MEPYD.

¢ Plan de capacitacion destinado a los cuadros técnicos de los
diversos Ministerios y sectores relacionados con la gestién de
proyectos de inversion publica.

Informe final, que debera incluir: 23 de diciembre de 2021

e Compilacién de herramientas, guias, formatos y todos los demas | (borrador)
materiales y productos desarrollados durante la consultoria en | 31 de enero de 2022
version final, sistematizados y codificados. (final)

e Un plan de acciébn de corto plazo (maximo a 3 afios) con
actividades, responsables, plazos y costos estimados para la
incorporacion del cambio y la gestidon de riesgos climaticos en la
gestion de inversiones publicas de Republica Dominicana. Este
plan debera contemplar, entre otras, acciones necesarias para el
involucramiento del sector privado en la financiacién de proyectos
con impacto climatico.

PERFIL DE CANDIDATO DESEADO

El consultor debera tener las siguientes competencias y calificaciones:

e Tener un titulo de posgrado en economia ambiental, energia, estudios sociales, ambientales,
ciencias naturales, ingenieria, estudios de desarrollo o cualquier disciplina relacionada.

e Al menos diez afios de experiencia laboral relevante en gestion de inversiones publicas, incluyendo
en el disefio de metodologias, sistemas y regulaciones relacionadas con gestion de inversiones
publicas.

e Es deseable la experiencia en finanzas y politicas climaticas internacionales, flujos e instituciones
financieras climaticas, incluidos fondos bajo la Convencion y el Protocolo de Kyoto, multilaterales,
bilaterales, publicas o privadas.

e Experiencia técnica demostrable en impartir capacitaciones en los temas de esta consultoria.

e De preferencia estar basado en algun pais de Latinoamérica. En caso de que el/la candidata/a no
se encuentre basado en la region, se solicitara realizar al menos una visita en el transcurso de la
consultoria.

e Buenas habilidades en idioma inglés y espafiol (oral y escrito)



INFORMACION PARA ENVIAR SOLICITUDES

Para completar su solicitud, los/as candidatos deberdn cumplir con los siguientes requisitos y enviar la
documentacion correspondiente:

. Curriculum vitae (CV)

. Propuesta econdmica que desglose: a) la tarifa diaria por la prestacion de servicios en
Délares por dia (USD/dia) o Doélares por hora (USD/hora), b) los gastos de viaje asociados
con dos viajes de trabajo a Santo Domingo (Republica Dominicana) al menos en dos
ocasiones y cada uno por una semana, al inicio y al final de la consultoria. Los candidatos
con domicilio en Santo Domingo deberan sefialar con claridad esta informacién en los
documentos de aplicacion (CV o propuesta econémica).

Las propuestas completas deberan ser enviadas al correo electronico
econadvisors@ndcpartnership.org, indicando en el asunto “Climate Finance Advisor — Dominican
Republic”, a mas tardar el 27 de Abril de 2021, 17:00 hrs EST
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